AL
ER

Pavia - Lodi

Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria programmata negli edifici di
proprieta ed in gestione di Aler Pavia Lodi - LOTTO 1 PAVIA EST - LOTTO 2

PAVIA OVEST - LOTTO 3 VIGEVANO - LOTTO 4 VOGHERA.

ALLEGATO 3: SCHEMA ODL

Responsabile Unico del Progetto:

Geom. Marco Bruni
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ALER PAVIA-LODI
ORDINATIVO DI INTERVENTO

|Con fa presente si ordina Tesecuzione del lavor - ording N°

Contratto Codice Intervento
Immobile Indirizzo
Cod.Utente Intestatario Data Ass.
(Cod. ! -
Dati Fabbricato Dati Richiedente
Nome:
Gest: ALER.
Rappr.Giur:  Locazione
Zona:  Lotto !
Richiesta
Gravita:
Sollecito: ]
Budget
Totale Ordine
Lavori da Eseguire:
Tempi Intervento:
Inizio Lavori Fine Lavori Ultimazione Ordine Liquidazione Ordine

Attenersi alle norme di sicurezza e comunicare fine lavori

il Direttore dei Lavori visto: il R.U.P.




