Scegliere un blocco predefinito.

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
mediante scrittura privata in modalita elettronica

per I'affidamento dei [avori/SEIrVIZi i ......ccie ettt sttt et es et b e e ene - proc.
XX_20xX_XX - CUP: coovevvvvivveccevneen. = CIG: e,
L’anno 20.. (duemila..) il giorno .. (...) del mese di .....

TRA
Azienda Lombarda Per L’'edilizia Residenziale Di Pavia-Lodi, con sede in Via Parodi n. 35 - 27100 Pavia
(PV) - C.F. e partita .V.A. 00182090183, nella persona di ........cc........ , hato a .......... [ R , C.F.

.............. , che interviene al presente atto nella propria qualita di Direttore Generale, domiciliato per la
carica nella sede della medesima, di seguito, breviter, anche “ALER” o “Stazione Appaltante”;

E
, con sede in __ (), Vvia n. __, C.F. e partita L.V.A. , nella persona di
.................... ,natoa ......... il .........., C.F. .............., che interviene al presente atto nella propria qualita
di , domiciliato per la carica nella sede della medesima, di seguito, breviter, anche

“Appaltatore” o “Operatore economico”.

PREMESSO CHE

in base agli atti in essere presso la Stazione Appaltante, con determinazione del Direttore Generale
dell’ALER di Pavia-Lodin. __ del _/ / e stata disposta a favore del medesimo I'aggiudicazione
dell’appalto (CIG ) ai sensi dell’art. 17 c. 5 D.Lgs. 36/2023, di seguito, breviter, anche
“Codice”, avendo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Operatore economico dato
esito positivo;

si e provveduto alle conseguenti comunicazioni ai sensi dell’art. 90, comma 1, del Codice, & decorso il
termine di cui all’art. 18, comma 3, del medesimo e sussistono i presupposti per la stipula del contratto;

EVENTUALE I’Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di appartenere alla categoria delle MPMI e
che lo stesso risulta in possesso:

- certificazione UNI EN ISO ____, rilasciata da Organismo accreditato da - N. di
registrazione . Certificaton. ____ scadenza . .202 ;

- certificazione UNI EN ISO ____, rilasciata da Organismo accreditato da - N. di
registrazione . Certificaton. ____ scadenza . .202 ;

il che giustifica la riduzione del 50% e dell’ulteriore % dell'importo della garanzia definitiva di cui
all’art. 15 del presente contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 8 del Codice;

EVENTUALE nelle more della comunicazione antimafia il contratto e sottoposto a condizione risolutiva
ai sensi dell’art. 94, comma 2, D.Lgs. 159/2011, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita



conseguite, qualora successivamente alla sua stipula emerga la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'art. 67 D.Lgs. cit. o di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, dello stesso decreto;

Tutto cio premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

ARTICOLO 1 (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo
patto.

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto)
L'ALER, come sopra rappresentata, affida alla Societa che, come sopra rappresentata, accetta,
I"appalto in epigrafe Scegliere un elemento..

ARTICOLO 3 (Obblighi dell’Operatore economico)

1.

L'Operatore economico si obbliga ad eseguire, senza riserva alcuna, I'appalto alle condizioni,
modalita e patti previsti dalla propria offerta dichiarata aggiudicataria, dal presente Contratto, dal
Capitolato Speciale d’Appalto e dai documenti costituenti parte integrante e sostanziale del
presente contratto, ancorché non materialmente allegati e precisamente:

Le Parti dichiarano di avere sottoscritto digitalmente per la loro integrale accettazione tutti i
suddetti documenti e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto, ancorché non materialmente allegati.

ARTICOLO 4 (Durata del Contratto)

1.

La durata dell’Accordo Quadro & di giorni 1095 (millenovantacinque ), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di stipulazione. Resta inteso che , qualora allo spirare dei 1095 giorni di cui
al periodo che precede risultino somme residue disponibili, la durata dell’Accordo Quadro si
intende estesa sino all’esaurimento dell'importo di spesa residuo e comunque non oltre 150
ulteriori giorni di validita contrattuale ulteriori rispetto agli iniziali 1095 giorni naturali e
consecutivi.

| contratti attuativi stipulati nel periodo di durata dell’Accordo Quadro conservano la loro validita
contrattuale sino alla scadenza fissata, anche se posteriore alla data di conclusione dei 1095 giorni
di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 5 (Corrispettivo)

1.

L'importo contrattuale ammonta ad € Fare clic qui per immettere testo.(Euro) al netto del ribasso
d’asta in valore economico pari ad €Fare clic qui per immettere testo.sull'importo dei lavori pari a
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€ Fare clic qui per immettere testo.= (Euro) di cui, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice, Fare
clic qui per immettere testo.per costi della manodopera come determinati nella documentazione
digara ed € Fare clic qui perimmettere testo.(Euro) per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

Il Contratto e stipulato interamente Scegliere un elemento..

L'ALER informa I'Operatore economico, che ne prende atto, che il corrispettivo € comunque
soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, per quanto concerne le eventuali varianti
approvate e autorizzate, sia in aumento che in diminuzione, apportate al progetto.

L'Operatore economico prende atto che sull'importo netto progressivo dei lavori & operata, ai
sensi dell’art. 11 c. 6, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del collaudo/certificato di regolare
esecuzione, da parte dell’ALER, previo rilascio del documento unico di regolarita.

L'ALER effettuera i pagamenti tramite bonifico bancario presso il conto corrente indicato
dall’Operatore economico con dichiarazione acquisita ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2020
L'Operatore economico si impegna a comunicare all’ALER ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La liquidazione sulle coordinate indicate dall’Operatore economico esonera I'ALER da ogni e
qualsivoglia responsabilita in ordine ai pagamenti.

L'Operatore economico prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate
dall’istituto di credito che svolge il servizio di cassa dell’ALER al momento del pagamento stesso.

ARTICOLO 6 (Variazioni al progetto)

Qualora I'ALER, per il tramite del RUP richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120 del Codice, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, da valutarsi con i
prezzi elencati nell'elenco prezzi unitari, ai quali dovra essere applicato il ribasso d’asta contrattuale,
o, eventualmente, redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di
concordamento.

ARTICOLO 7 (Contabilizzazione dei lavori)

1.

La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti e con le modalita
indicate nel Csa.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola



eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei successivi Contratti Applicativi da
parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti,
di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, della consistenza
dell’opera e di incondizionata sua accettazione del servizio, in particolare ai fini dell’esecuzione “a
perfetta regola d’arte” e alla funzionalita degli interventi ordinati.
L’Appaltatore con la firma dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi accetta
espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell’art. 1341 — 2° comma e dell’art. 1342
del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati
nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale,
dev'essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
dell’Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.
Contratto Applicativo: Il lavori dovranno essere eseguiti alle condizioni contenute nel Contratto
Applicativo contenente i seguenti elementi:

e CIG e CIG derivato;

e Individuazione delle localita;

e Importo dei lavori al lordo del ribasso d’asta (supportato da computo metrico);

e Termine di consegna e di ultimazione dei lavori;

e Descrizione dei lavori da eseguire e categorie;

e Lastima dei costi della sicurezza derivanti dal PSC Integrativo;

e Disciplina del subappalto;

e Rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell’esecuzione e alla normativa vigente al

momento di attuazione del Contratto Applicativo;
e Ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.

ARTICOLO 8 (Revisione prezzi)

1.
2.

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del
contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una
variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo e opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle
prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di
costo di costruzione elaborati dall'ISTAT
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ARTICOLO 9 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo)

1.

Ai sensi dell’art. 125 del Codice ALER riconosce all’affidatario un importo a titolo di anticipazione
del prezzo pari al 20 % dell'importo contrattuale. Per i contratti pluriennali I'importo
dell’anticipazione sara calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile,
stabilita nel cronoprogramma.

L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La garanzia e rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia e
gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. |l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi dell’art. ...e degli artt. ........ del Capitolato
Speciale d’Appalto verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento
dei lavori in misura percentuale non inferiore al .....% sull'importo contrattuale comprensivi della
guota relativa agli oneri per 'attuazione dei piani della sicurezza, al netto della ritenuta dello
0,50%. | pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta (30)
giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma.

Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Nel medesimo conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle
verifiche di collaudo.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori € pagato,
quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 c. 9
del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.

In caso di fattura irregolare, i termini di pagamento sono sospesi sino al ricevimento al protocollo
dellALER della fattura corretta, con onere dell'operatore economico di assicurare la
corrispondente emissione della regolare documentazione contabile, quale, ad esempio, la nota di
credito.



Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente, nulla ostando, & pagata
entro 60 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art.
32, resa ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10 (Penali)

1.

Il ritardo nell’adempimento comportera I'applicazione di penali ai sensi dell’art. 126 del Codice e
di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Le penali sono tra loro cumulabili sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento
(10%) del valore del presente Contratto il cui superamento dara luogo alla risoluzione contrattuale.
Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dall’ALER. Se 'ammontare
delle penali e superiore al corrispettivo dovuto, & facolta dell’ALER rivalersi direttamente sulla
cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall’Operatore economico nel termine
assegnato.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facolta dell’ALER di chiedere il risarcimento degli
eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

E’ escluso il riconoscimento di premi di accelerazione.

ARTICOLO 11 (Cessione del credito)

1.

Qualora I'Operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall’articolo 120 c. 12 del Codice, i
crediti derivanti dal Contratto, deve notificare a propria cura e spese all’ALER I’atto di cessione,
che deve rispettare le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e tutte le norme in
materia di tracciabilita dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 136/2010.
La Stazione Appaltante potra opporsi alla cessione ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 11.14 del Codice.
L'Operatore economico prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono
comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti stabiliti dal Codice sul
cessionario.

In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilita & attribuibile all’ALER per i mancati
pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

ARTICOLO 12 (Tracciabilita dei flussi finanziari)

1.

L'Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare I’'Operatore economico si obbliga: a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi
all’appalto oggetto del presente Contratto sul conto corrente dedicato comunicato all’ALER che,
salvo quanto previsto dall’articolo 3 c. 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati



esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati cioé banche e Poste Italiane S.p.A.; b) ad
inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo
interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta dei contratti medesimi la
conseguente risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell’autorizzazione al
subappalto/subcontratto; c) a trasmettere all’ALER i contratti di cui alla precedente lettera b),
affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010; d) ad informare contestualmente
'ALER e I'Ufficio territoriale del Governo competente qualora abbia notizia che i propri
subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilita finanziaria imposti
dallalegge n. 136/2010; e) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010,
I’ALER, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) & quello in
oggetto.

L'ALER e I'Operatore economico si danno reciprocamente atto che il presente Contratto sara
risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Per rendere operativa la
risoluzione bastera apposita notifica dell’'inadempimento.

ARTICOLO 13 (Subappalto)

1.

Il subappalto € ammesso nel rispetto della procedura e nei limiti di cui all’articolo 119 del Codice
e di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.

L’ALER procedera a risolvere il Contratto qualora I'Operatore economico affidi, anche di fatto,
prestazioni contrattuali in subappalto senza |'autorizzazione dell’ALER o oltre i limiti previsti
dall’art. 119 del Codice.

L'Operatore economico € obbligato a trasmettere all’ALER copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.
L’ALER provvedera, nei casi di cui all’articolo 119 c. 11 del Codice, a corrispondere direttamente
al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite; pertanto I'Operatore
economico dovra comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo.

L'affidamento in subappalto non esonera I'Operatore economico da responsabilita verso I’ALER.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicita del referente per I'ALER, che rimane
I’Operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione a
tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

L'Operatore economico & obbligato a garantire I'osservanza delle norme in materia di
assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei
confronti di rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui al presente Contratto.

ARTICOLO 14 (T&T — Trasparenza e Tracciabilita)

1.

Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto ed i
subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto
della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilita e la trasparenza della esecuzione del
contratto, I'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati,
a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni
di cui al c. 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023 e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge
136/2010.

Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice: L'Amministrazione aggiudicatrice, I'operatore
economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei
subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della
legge n. 136/2010.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto
della norma e attuato con la trascrizione del presente articolo nel subcontratto o con il suo
richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare
le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri
operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Informazioni da inserire nella scheda T&T: Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T
mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS é I'aggiudicatario.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda
T&T (rinvenibile in piattaforma) & in capo all’aggiudicatario.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere
richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a
qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Tempi e Modalita di trasmissione: La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario
avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione
relativa ai subcontratti (per finalita autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della




scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria
compiuta.

Sanzioni e penali: A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la
mancata previsione — all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto — della clausola con la quale
Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari rende il
subcontratto nullo.

La mancata compilazione della scheda T&T da parte dell’Aggiudicatario, € causa ostativa
all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

E equiparato al caso del’lomessa trasmissione della scheda T&T quello della trasmissione
all’Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso I’Amministrazione si
riserva di darne notizia alle autorita competenti.

Nel caso I'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata

o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge
136/2010, la sua nullita, I'Affidante del subcontratto & sottoposto al pagamento di una penale pari
al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso I'Amministrazione accerti un ritardato invio della scheda T&T, |'Affidante e I'Affidatario
saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per
ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso I'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la scheda T&T contiene informazioni che
non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorita, si riserva
il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un
minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravita della non
correttezza delle informazioni fornite.

ARTICOLO 15 (Garanzia definitiva)

1.

L’ALER prende atto che I’'Operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento
del presente Contratto, ha costituito, come previsto dall’articolo 117 del Codice, garanzia definitiva
di euroFare clic qui per immettere testo., commisurata al valore del presente Contratto e con le
riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, del Codice, a mezzo di polizza assicurativa/fideiussione
bancaria n.Fare clic qui per immettere testo., in data ......ccceeee , stipulata con Fare clic qui per
immettere testo., agenzia Fare clic qui per immettere testo., acquisita in forma digitale dall’ufficio
contratti

La suddetta garanzia sara progressivamente svincolata nei termini e per le entita previsti
dall’articolo 117 c. 8 del Codice nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L'Operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, I’ALER
ha diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione e che & obbligato a reintegrarla nel
termine assegnatogli se I’ALER abbia dovuto, durante I’esecuzione del Contratto, valersene in tutto
o in parte. L’ALER potra avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il



risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle
somme dovute dall’Operatore economico e che I’ALER stessa abbia, a qualunque titolo, anticipato.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, come previsto
dall’articolo 117 del Codice.

ARTICOLO 16 (Polizza assicurativa)

1.

L'Appaltatore si assume interamente la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante
da ogni responsabilita al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di
esecuzione, responsabilita civile verso terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione (Contractors All

Risks), ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, n. emessaindata . .  da
conscadenzail __. . periseguenti massimali:

- Sezione A: Partita 1: € _ (euro /), pari all'importo contrattuale gia

incrementato dellIVA al __ %; Partita 2: € ,00 (euro cinquecentomila/00) per opere

preesistenti;

- Sezione B— Massimale R.C.T.. €

Le coperture sono totalmente esenti da franchigia. Eventuali scoperti o franchigie sono posti a
totale carico dell’Operatore economico.

In ogni caso, resta ferma l'intera responsabilita dell’Operatore economico anche per danni non
coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Copia della polizza, e relativi allegati, & stata acquisita dall’ufficio contratti. Detta polizza forma
parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegata.

L'Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente
comma 1 per l'intera durata dell’appalto, nonché a trasmettere al Direttore dei lavori i relativi
certificati di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.
Qualora I'Operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura
assicurativa continua a permanere, il presente Contratto potra essere risolto di diritto ai sensi
dell’articolo 1456 Codice Civile.

La polizza ha durata per legge fino alla data di emissione del collaudo/certificato di regolare
esecuzione.

ARTICOLO 17 (Protocollo di legalita e codice di comportamento)

1.

L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto di Integrita
in materia di contratti pubblici di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. XI/1751/2019 del
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17/06/2019, come da dichiarazione rilasciata in sede di presentazione dell’offerta, per la
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
In particolare I'Operatore economico si impegna: a) a dare comunicazione tempestiva alla
Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa; b) fermo restando
I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, a riferire tempestivamente all’ALER ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma
diillecita interferenza che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di
un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto — ammissibili solo se
dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati -, e di subcontratto I'impegno espresso al
precedente comma 1.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’Operatore economico
portera alla risoluzione del Contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al
subappalto.

L’ALER si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche dicui all’articolo 1 septies
del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini
del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 92 del d.lgs. n.
159/2011.

L'Operatore economico con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara espressamente di
essere consapevole che I'ALER ha adottato un Modello Organizzativo e di gestione ex D.Lgs.
231/2001 e un Codice Etico (consultabile sul sito www.alerpavialodi.it) e nell’adempimento delle
obbligazioni del presente Contratto di appalto, si obbliga a rispettare le regole generali di
comportamento statuite dal Modello e dal Codice di cui ha preso visione.

ARTICOLO 18 (Sospensione dell’esecuzione del contratto)

1.

La sospensione dell’esecuzione del contratto e disposta nei casi e per gli effetti previsti all’articolo

121 del Codice.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M. 07/03/2018, n. 49 il risarcimento dovuto all'esecutore nel

caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi

1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Codice sara quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo
contrattuale l'utile diimpresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del
15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso
per il tempo contrattuale e moltiplicato peri giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente
lettera;
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b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del
D.Lgs.231/2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere
e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

ARTICOLO 19 (Divieto di cessione del contratto)
Il presente Contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come stabilito
dall’articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 20 (Specifiche modalita e termini del certificato di collaudo o regolare esecuzione)

1. Non appena avvenuta 'ultimazione dei lavori, I’Appaltatore informera per iscritto il Committente
che, previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio
redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato. Qualora
dall’accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, I’Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti o le modifiche ordinate, nel tempo che gli
verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per
i lavori.

2. |l presente appalto é soggetto a collaudo al fine di certificare che I'oggetto del contratto in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Entro sei mesi dall’ultimazione
dei lavori, il Direttore Lavori provvedera al rilascio del Certificato di Collaudo ai sensi dell’art. 116,
comma 2 del Codice.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato 11.14 del Codice. Il Certificato di Collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso
tale termine il Certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Dalla
data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all’approvazione del Certificato di Collaudo, fatto
salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., I’Appaltatore risponde per la difformita dei vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato assuma
carattere definitivo.

4. FE’ facolta del Committente sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare
Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall’art. 116, comma 7, del
Codice.
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ARTICOLO 21 (Risoluzione del contratto)

1.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione I’art. 122 del Codice e I’art. 10 dell’Allegato
11.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa qualora |’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita degli inerenti
movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge
n. 136/2010.

Il contratto & inoltre risolto di diritto qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come
previsto dall’art. 88, comma 4-bis e dall’art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto
ovvero, in caso di informativa liberatoria provvisoria, come stabilito dall’art. 3, comma 4, del D.L.
76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

ARTICOLO 22 (Recesso dal contratto)

1.

La Stazione Appaltante puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, ai sensi, per gli effetti e secondo la procedura prevista dall’articolo articolo 123 del
D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023.

Il presente Contratto e sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilita di
convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico. L’ALER, qualora rilevi la presenza di condizioni economiche
migliorative rispetto al presente Contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di
committenza regionale, le comunica all’Operatore economico con i mezzi previsti dal presente
Contratto. L'Operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della
comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volonta di adeguare i
corrispettivi previsti nel Contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di
committenza regionale. L’ALER non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle
diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali I'Operatore economico deve
incondizionatamente aderire. Decorso il termine di cui al comma precedente ed in assenza di
positivo riscontro, I’ALER recede dal Contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per
I’Operatore economico & quello previsto dalla normativa in questione. Anche in questa ipotesi
I’Operatore economico e tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario
all’ALER di formalizzare la sottoscrizione della convenzione con la Consip e/o con la centrale di
committenza regionale.

ARTICOLO 23 (Responsabilita)

1.

L'Operatore economico si obbliga a tenere indenne I'’ALER da ogni responsabilita inerente e
conseguente a violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti i lavori oggetto del Contratto.
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In particolare, I’ALER non assume alcuna responsabilita nel caso I'Operatore economico fornisca
dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa. Ove venga
promossa azione giudiziaria nei confronti dell’ALER, 'Operatore economico siimpegna a sollevarla,
anche in sede processuale, da ogni pretesa e a prestare la piu ampia manleva.

L'Operatore economico sara comunque responsabile verso I'ALER di qualsiasi pregiudizio
rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi
contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente anche quelli relativi ad eventuali sanzioni
che I'ALER dovesse sopportare in relazione all’'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del
Contratto.

ARTICOLO 24 (Forma delle comunicazioni e domicilio)

1.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell’ALER, all’indirizzo di posta
elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata, e fermo quanto comunicato tramite atti
stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

A tutti gli effetti del presente Contratto, I'Operatore economico elegge domicilio presso ...............

ARTICOLO 25 (Modalita di soluzione delle controversie e Foro competente)

1.

L'ALER e I'Operatore economico si danno reciproco atto che eventuali controversie relative
all’esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con
esclusione dell’arbitrato.

Per ogni controversia il Foro competente e esclusivamente quello di Pavia.

ARTICOLO 26 (Obblighi dell’Operatore economico verso i lavoratori)

1.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno
emanate nel corso di validita del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione
collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale, nonché di
quelli previsti in materia di sicurezza con particolare riferimento al decreto legislativo 29 aprile
2008 n. 81.

L'Appaltatore & responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

In particolare, I’Appaltatore si impegna:

- ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale
e territoriale indicato nei documenti di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto per tutta la sua durata, ovvero, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023, ad applicare al
personale dipendente impiegato nell'appalto il seguente contratto collettivo nazionale e
1U<T 4 ] o] g - | LT OO U USRRR che garantisce ai
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dipendenti le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla
Stazione Appaltante nei documenti di gara;

in caso di subappalto, a garantire e a far garantire, dal subappaltatore le stesse tutele del
contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti
di gara anche per i lavoratori in subappalto rispetto ai lavoratori dell’appaltatore e contro il
lavoro irregolare.

ARTICOLO 27 (Sicurezza e rischi da interferenza)
1. Prima dell’esecuzione di qualsiasi lavorazione I’Appaltatore si impegna a depositare presso la
stazione appaltante:

a.
b.

il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;

ai sensi dell’art. 96 del D.Igs. 81/2008 e s.m.i. un proprio piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto precedente lettera b) e il piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore Lavori gli aggiornamenti alla
documentazione sopra indicata ogni volta che le condizioni di cantiere o i processi lavorativi
mutino. Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa messa
in mora, costituiranno motivo di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 28 (Altre clausole)
L'operatore economico dichiara di impegnarsi a garantire le pari opportunita generazionali, di genere
e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate, la stabilita occupazionale del

personale impiegato, nonché I'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,
tenendo conto, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto
rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
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ARTICOLO 29 (Comunicazione dei referenti dell’appalto per ’ALER)

L'ALER si impegna a comunicare all'Operatore economico il nominativo del responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione, ove diverso dal Responsabile Unico del Progetto, nonché degli
altri referenti dell’appalto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo.

ARTICOLO 30 (Referente dell’Operatore economico)

1. L'Operatore economico dichiara che il signor Fare clic qui per immettere testo. & responsabile del
coordinamento dell’esecuzione dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza dei
cantieri, della disciplina, dell’esattezza e correttezza nell’esecuzione delle prestazioni ed ha
obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e
dichiara che il servizio/la fornitura oggetto del presente Contratto verra seguito sotto la propria
personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilita dell’Operatore economico. In caso di
sostituzione del referente dovra essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

2. L'Appaltatore e tenuto a dotarsi di casella di Posta Elettronica Certificata che potra essere
utilizzata dalla Stazione Appaltante per le comunicazioni necessarie alla gestione dell’appalto.

3. L'Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla
comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n.187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo
aggiornamento.

ARTICOLO 31 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, sono applicabili le disposizioni del Codice, e gli
inerenti Allegati e disposizione attuative, nonché le altre disposizioni di settore vigenti in materia, e il
codice civile ai sensi del rinvio esterno di cui all’art. 12 dello stesso Codice. In caso di eventuale
incompatibilita o contrasto tra le previsioni del presente contratto, e i relativi allegati, e le suddette
previsioni, prevalgono le disposizioni sopraccitate, nell’ordine indicato.

ARTICOLO 32 (Spese contrattuali)

1. L'Operatore economico assume a proprio carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese del
Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di pubblicita.

2. |l presente Contratto viene stipulato in modalita elettronica mediante scrittura privata con le
modalita indicate alla determinazione del Direttore n. 34 del 02.03.2016, consultabile sul sito web
aziendale www.alerpavialodi.it, alla sezione Amministrazione trasparente/disposizioni
generali/atti generali.

3. Sono totalmente a carico dell’operatore economico I'assolvimento dell'imposta di bollo in base a
guanto stabilito dall’art. 18 c. 10 del Codice e, in caso d’uso, della registrazione del presente
contratto.
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ARTICOLO 33 (Documenti che fanno parte del contratto)

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto tutti i documenti della procedura di
gara ed i documenti progettuali indicati nel presente documento e in particolare, anche se non
materialmente allegati allo stesso e conservati presso I'ente committente:

- capitolato speciale d’appalto /schema di contratto parte generale e speciale;

- disciplinare di gara/lettera d’invito;

- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);

- provvedimento di aggiudicazione;

- offerta tecnica (per gare a prezzo/qualita altrimenti cancellare);

- offerta economica;

- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

- documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da: ;
- Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;

- Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;

- Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;

- Atto costitutivo RTI ;

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varra la disposizione piu
favorevole alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 34 (Riservatezza e trattamento dei dati)

1.

L'Aler nomina I'Operatore economico Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto
di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016.

L'Operatore economico, in qualita di Responsabile esterno, si impegna ad attenersi
scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che sono pubblicate sul sito web aziendale
www.alerpavialodi.it nella sezione privacy e che I'Operatore economico dichiara di conoscere ed
accettare.

L'Operatore economico deve in ogni caso comunicare all’ALER i nominativi dei suoi collaboratori
incaricati del trattamento dei dati. |l signor ... da atto di aver preso visione
dell’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, per |'utenza esterna,
pubblicata sul sito web aziendale www.alerpavialodi.it nella sezione privacy.

Il titolare” del trattamento e I'ALER stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al

Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento ¢ .................. , dirigente dell’area ................. ;
per cio che riguarda I'esecuzione del servizio/della fornitura il ........................ e, per quanto attiene
ai pagamenti, la Dott.ssa Carlotta Nazzicari, dirigente dell’area .........cccoceeeveueee. Detti dirigenti sono

indicati nell’elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati pubblicato quale allegato al
citato documento “Informativa per I'utenza esterna”.

17



ARTICOLO 35 (Stipulazione)
A pena di nullita, il presente atto viene sottoscritto in forma elettronica con firma digitale,
conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del Codice.

Documento firmato digitalmente
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